



ОБЩИНА "МАРИЦА" – ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

Пловдив, бул. "Марица" 57А

тел.: 032/ 907 800

факс: 032/ 951 934

e-mail: obshtina@maritsa.org

web: www.maritsa.org

ДОКЛАД

От дейността на комисия, назначена с Заповед № РД-09-807/01.07.2015 г. на кмета на Община Марица за провеждане на договаряне в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: *„Изграждане на сграда за обществено обслужване - детска градина, на територията на с. Граф Игнатиево, община Марица, област Пловдив“.*

Комисия в състав:

1. Инж. Даниел Трендафилов - началник - отдел „Строителство и БКС“
2. Лилия Пенева - началник-отдел „АПИО“
3. Арх. Мария Христова - директор дирекция „УТ“
4. Инж. Милко Гондов - външен експерт „ПГС“ с УНЕ - ВЕ-542/06.11.2014 г.
5. Радослав Александров - старши експерт „Финанси и бюджет“

Господин Иванов,

С настоящото Ви уведомяваме, че не сме приключили преговорите с поканения участник в процедурата по чл.90, ал.1 т.2 от ЗОП, тъй като неговото окончателно и крайно предложение за изпълнение на поръчката след направените от него отстъпки възлиза на 521 654,67 лв. без ДДС, респективно 625 985,60 лева с ДДС.

Прилагаме Ви протокол от проведените преговори и моля да ни информирате има ли възможност и ще бъдат ли предприети съответните действия, община Марица като възложител на тази обществена поръчка да осигури недостигащото финансиране от 125 985,60 лв., с цел успешното финализиране на процедурата по обществена поръчка и изграждането на обекта до нейното въвеждане в експлоатация или комисията да предложи прекратяване на процедурата.

Настоящият доклад е съставен и предаден на 10.07.2015 г.

Приложение:

1. Протокол от постигнатите договорености с участника

ПРЕДАЛ:.....
Лилия Пенева
Член на комисията

ПРИЕЛ:.....
Димитър Иванов
Кмет на Община Марица

