



**ОБЩИНА "МАРИЦА" – ОБЛАСТ ПЛОВДИВ**

Пловдив, бул. "Марица" 57А

тел.: 032/907 800

факс: 032/951 934

e-mail: obshtina@maritsa.org

web: [www.maritsa.org](http://www.maritsa.org)

**ПРОТОКОЛ № 2**

**съставен на основание чл.103, ал.4 във връзка с чл. 181, ал.4 от ЗОП**

съставен на основание дейността на комисия, назначена със Заповед № РД-09-811/08.08.2017 г. на Димитър Иванов-кмет на община Марица, за да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти за участие в процедура за избор на изпълнител чрез провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **"Инженеринг - проектиране, авторски надзор, основен ремонт и благоустрояване на ДГ „Пролет“ с. Царацово, община Марица"**, открита с Решение № РД-09-698/10.07.2017 г. на кмета на община Марица, с уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки на АОП: 00490-2017-0006/10.07.2017 г.

Днес 28.08.2017 год., в 14:00 часа в гр. Пловдив, бул."Марица" № 57А, в административната сграда на Община Марица, в Заседателната зала на Община Марица, се събра комисия, назначена със Заповед № РД-09-811/08.08.2017 г. на Кмета на Община Марица, в състав:

Председател:

1. Инж. Даниел Трендафилов - началник-отдел „Строителство“

Членове:

2. Лилия Пенева - юрисконсулт

3. Инж. Валентин Радев - гл. експерт „Отопление, вентилация, климатизация“

4. Инж. Галя Дойчинова - гл. експерт „Програми и проекти“

5. Милена Маринова - външен експерт с квалификация „юрист“

за да продължи работата си в закрито заседание по разглеждане, оценка и класира постъпилите за участие в процедурата оферти.

На заседанието на комисията присъстваха всички редовни членове и привличането на резервни членове от състава на комисията не бе необходимо.

Комисията констатира, че в срока предоставен на участниците в процедурата за избор на изпълнител на основание разпоредбата на чл. 54, ал. 8 и ал.9 от ППЗОП за представяне на допълнителни документ, са постъпили документи както следва:

1. Допълнителни документи към оферта № 1, подадена от СДРУЖЕНИЕ „ДГ ПРОЛЕТ - 2017“

2. Допълнителни документи към оферта № 2, подадена от „ЕВРОСИСТЕМ“ ЕООД

Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените от участниците документи, по реда на постъпване на офертите за участие в процедурата за избор на изпълнител.

## II. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ

С КРИТЕРИИТЕ ЗА ЛИЧНОСТНО СЪСТОЯНИЕ ИЛИ С ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ОТ ОФЕРТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА.

*/В настоящия протокол са отразени единствено констатираните липси на документи и/или несъответствия с личното състояние и критериите за подбор или с други изисквания на възложителя по аргумент на чл.54, ал. 8 от ППЗОП/*

В съответствие и в изпълнение на чл.54, ал.12 от ППЗОП, комисията извърши проверка за съответствието на допълнително представените документи с поставените от Възложителя условия и изисквания, респективно извърши констатации за пълнотата на представените документи, съобразно изискванията на документацията за участие в процедурата, въз основа на което установи следното:

1. Допълнителни документи към оферта № 1, подадена от СДРУЖЕНИЕ „ДГ ПРОЛЕТ - 2017“

В хода на работата си по разглеждане на допълнително представените документи към офертата на участника, комисията констатира, че същия е представил изискуемите от възложителя документи за личностно състояние и критериите за подбор.

*Комисията единодушно реши да допусне участника до етап разглеждане и оценка на техническото предложение.*

2. Допълнителни документи към оферта № 2, подадена от „ЕВРОСИСТЕМ“ ЕООД

В хода на работата си по разглеждане на допълнително представените документи към офертата на участника, комисията констатира, че същия е представил изискуемите от възложителя документи за личностно състояние и критериите за подбор.

*Комисията единодушно реши да допусне участника до етап разглеждане и оценка на техническото предложение.*

На основание изложеното и в съответствие с разпоредбата на чл.56, ал.2 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане и оценка на техническите предложения на участниците достигнали до този етап от процедурата за избор на изпълнител.

Достигнали до етап разглеждане на техническите предложения са следните оферти:

№ по ред	Име на участника	Дата на подаване на офертата	Час на подаване на офертата	Входящ номер
1.	СДРУЖЕНИЕ „ДГ ПРОЛЕТ-2017“	07.08.2017 г.	13:19 часа	ОФ-160
2.	„ЕВРОСИСТЕМ“ ЕООД	07.08.2017 г.	14:32 часа	ОФ-161

### **III. РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА.**

Комисията пристъпи към разглеждане и оценка на техническите предложения на участниците в процедурата по реда на постъпване на оферти за участие в процедурата, както следва:

#### **❖ Оферта № 1 подадена от СДРУЖЕНИЕ „ДГ ПРОЛЕТ-2017“**

1. По показател „Предложение за изпълнение на поръчката“ (ПП)

**1.1. Изложението на участника, относно цялостния подход за изпълнение на обекта съдържа следната, минимално изискуема, информация:**

- Етапи на начина и последователността на извършване на дейностите на изпълнение на инвестиционния проект, с посочени ключови моменти по време и взаимовръзка между отделните действия. Посочените етапи и дейности са в съответствие с графика за изпълнение и с приложената в документацията КС.

- Етапи на начина и последователността на извършване на СМР и технологията им на изпълнение. Обектът е разделен поетапно, с посочени ключови моменти по време, периоди за одобрение, последователност и взаимовръзка между отделните действия, както и необходимото оборудване в съответствие с графика за изпълнение.

- Необходимата строителна техника за изпълнението на проекта е в съответствие с графика за изпълнение и предложената технология.

- Организация на строителната площадка, в съответствие с графика за изпълнение.

- Организацията на човешките ресурси, необходими за изпълнение на проекта в съответствие с графика за изпълнение.

- Подробен Линеен график с посочена поетапност на изпълнението и разпределение на работната сила. Спазена е технологичната последователност на дейностите, като по този начин се осигурява качествено изпълнение на обществената поръчка. Предложеният линеен график е тясно свързан с технологично-строителната програма за изпълнение на дейностите и е в съответствие с техническите спецификации. Срокът за изпълнение на дейностите, заложен в линейния график, съответства на предложения срок за изпълнение. Към линейния график е приложена и диаграма на работната ръка.

**1.2. Предложението на участника съдържа следната, допълнително надграждаща го, информация:**

- За всяка от дейностите при изготвяне на инвестиционния проект е показано разпределението между проектантите на ниво отделна задача. За всяка отделна задача са посочени необходимите ресурси за нейното изпълнение и задълженията на отговорните проектанти. Предложени са мерки за вътрешен контрол на работата на

екипа от проектантите, в които са посочени конкретни лица, ангажирани с изпълнението на мярката, както и конкретните им задължения и очаквани резултати.

- За всяка от дейностите и операциите, свързани със СМР, е показано разпределението, броят и квалификацията на лицата, участващи в строителството. За всяка една операция са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение (брой и вид на необходимата механизация, материали, среци със заинтересовани страни и др.) и задълженията на отделните експерти. Посочено е времето за изпълнение на всяка една операция. Предложено е паралелно изпълнение на две или повече дейности/операции с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение. Предложението е придружено с организация на процесите, които се предвиждат, които са съобразени с нормативните и технологичните условия за съответните СМР.

- За изпълнението на СМР на обекта са дефинирани действия за реакция при отказ/инциденти с техническото оборудване необходимо за изпълнение на поръчката, включително и план за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване. Освен това, за периода на изпълнение на СМР е аргументиран подход за доставка на материалите, както и входящият контрол от страна на експертите, отговорни за мониторинга на качеството при получаване на материали, оборудване и други стоки на обектите. Предложени са мерки за вътрешен контрол на работата на строителния екип, с които да се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси. Предвидени са мерки при изпълнението, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица.

**1. Предложението за изпълнение на поръчката (ПП) = 100 точки**  
**Показател „Предложение за изпълнение на поръчката“ (ПП) с максимален брой точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка – 35 % (0,35).**

**(ПП) СДРУЖЕНИЕ „ДГ ПРОЛЕТ-2017“ = 100\*0,35 = 35 ТОЧКИ**

**2. Показател „Срок за изпълнение“ (СИ) – Представява оценка на предложението от участник срок за изпълнение и се формира по следната формула :**

$$СИ = СИ_{мин} / СИ_{участник} \times 100$$

където:

СИ<sub>мин</sub> – предложен най-кратък срок за изпълнение;

СИ<sub>участник</sub> – предложен срок за изпълнение от съответния участник.

**Участникът Сдружение „ДГ ПРОЛЕТ-2017“ е представил в предложението си срок за изпълнение – 99 календарни дни**

СИ = СИ мин. (80)/СИ участник (99)\*100 = 80,80

Срок за изпълнение (СИ) = 12,12 точки

❖ Оферта № 2 подадена от „ЕВРОСИСТЕМ“ ЕООД

1. По показател „Предложение за изпълнение на поръчката“ (ПП)

*1.1. Изложението на участника, относно цялостния подход за изпълнение на обекта съдържа следната, минимално изискуема, информация:*

- Етапи на начина и последователността на извършване на дейностите на изпълнение на инвестиционния проект, с посочени ключови моменти по време и взаимовръзка между отделните действия. Посочените етапи и дейности са в съответствие с графика за изпълнение и с приложената в документацията КС.

- Етапи на начина и последователността на извършване на СМР и технологията им на изпълнение. Обектът е разделен поетапно, с посочени ключови моменти по време, периоди за одобрение, последователност и взаимовръзка между отделните действия, както и необходимото оборудване в съответствие с графика за изпълнение.

- Необходимата строителна техника за изпълнението на проекта е в съответствие с графика за изпълнение и предложената технология.

- Организация на строителната площадка, в съответствие с графика за изпълнение.

- Организацията на човешките ресурси, необходими за изпълнение на проекта в съответствие с графика за изпълнение.

- Подробен Линеен график с посочена поетапност на изпълнението и разпределение на работната сила. Спазена е технологичната последователност на дейностите, като по този начин се осигурява качествено изпълнение на обществената поръчка. Предложеният линеен график е тясно свързан с технологично-строителната програма за изпълнение на дейностите и е в съответствие с техническите спецификации. Срокът за изпълнение на дейностите, заложен в линейния график, съответства на предложения срок за изпълнение. Към линейния график е приложена и диаграма на работната ръка.

*1.2. Предложението на участника не съдържа, допълнително надграждаща го, информация.*

1. Предложението за изпълнение на поръчката (ПП) = 20 точки

Показател „Предложение за изпълнение на поръчката“ (ПП) с максимален брой точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка – 35 % (0,35).

**(ПП) „ЕВРОСИСТЕМ“ ЕООД = 20\*0,35 = 7 ТОЧКИ**

2. Показател „Срок за изпълнение“(СИ) - Представява оценка на предложението от участник срок за изпълнение се формира по следната формула :

$СИ = СИ_{мин.} / СИ_{участник} \times 100$

където:

$СИ_{мин.}$  – предложен най-кратък срок за изпълнение;

$СИ_{участник}$  – предложен срок за изпълнение от съответния участник.

Участникът „ЕВРОСИСТЕМ“ ЕООД е представил в предложението си срок за изпълнение – 80 календарни дни

$СИ = СИ_{мин.} (80) / СИ_{участник} (80) \times 100 = 100$

Срок за изпълнение (СИ) = 15 точки

Комисията предлага следното класиране на офертите достигнали до този етап от процедурата в съответствие с техническите показатели за оценка:

1. Сдружение „ДГ ПРОЛЕТ-2017“ –  $35+12,12= 47,12$  точки

2. „ЕВРОСИСТЕМ“ ЕООД –  $7+15=22$  точки

Комисията насрочва следващия етап от провеждане на процедурата – отваряне и оповестяване на ценовите оферти за **31.08.2017 г. в 10:00 ч.** в заседателната зала на административната сграда на община „Марица“.

Комисията възложи на председателя на комисията в съответствие с разпоредбата на чл.57, ал.3 от ЗОП да публикува в профила на купувача в интернет страницата на община Марица информация за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения на участниците достигнали до този етап от процедурата за избор на изпълнител.

На основание чл. 103, ал.3 от ЗОП и чл.56, ал.2 от ППЗОП комисията състави настоящия протокол.

Комисията приключи работа на 28.08.2017 г. в 15:00 часа.

Настоящият протокол е съставен и е подписан в един екземпляр.

Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове на дата 28.08.2017г., както следва;

КОМИСИЯ:

Заличени обстоятелства  
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

1.

/инж. Грендафиров/

Заличени  
обстоятелства съгласно  
чл.2 от ЗЗЛД

2.

/инж. В. Радев/

Заличени  
обстоятелства съгласно  
чл.2 от ЗЗЛД

3.

/Л. Петева/

Заличени обстоятелства  
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

4.

/инж. Г. Дойчинова/

Заличени  
обстоятелства  
съгласно чл.2 от  
ЗЗЛД

5.

/М. Маринова/